

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
जिला शहरी विकास अभिकरण,  
मुजफ्फरपुर।  
कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, मोतीपुर।

पटना, दिनांक-22/9/17

विषय:- ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं०-02/2017-18 के ग्रुप सं०-01 के कार्य नगर पंचायत, मोतीपुर अन्तर्गत वार्ड नं०-08 केदार सिंह के घर से नवल सिंह के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य के निविदा के संबंध में। (ग्रुप सं०-01)

प्रसंग:- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोतीपुर का पत्रांक-828 दिनांक-23.08.2017  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से समर्पित तुलनात्मक विवरणी एवं प्राप्त 02 निविदाकारों के डाउनलोडेड निविदा कागजातों के समीक्षोपरान्त मान्य/अमान्य निविदाकारों की सूची निम्नवत् है:-

ग्रुप सं०	कार्य का नाम	मान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों को पालन करने के कारण।)	अमान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं के उल्लंघन के कारण)
1.	नगर पंचायत, मोतीपुर अन्तर्गत वार्ड नं०-08 केदार सिंह के घर से नवल सिंह के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य	(1) श्री अवध मिथिला कन्सट्रक्शन प्रा०लि० उद्धृत दर:- परिमाण विपत्र की राशि पर।	(1) मे० जनता कन्सट्रक्शन उद्धृत दर:- परिमाण विपत्र की राशि से 10% अधिक दर पर। कंडिका 18-9 के उल्लंघन के कारण। (रोड रोलर का प्रमाणक नहीं रहने के कारण)

उक्त दो निविदाकारों में से एकमात्र निविदाकार श्री अवध मिथिला कन्सट्रक्शन प्रा०लि० की निविदा मान्य है।

उक्त के आलोक में एकमात्र मान्य निविदाकार श्री अवध मिथिला कन्सट्रक्शन प्रा०लि०, मुजफ्फरपुर को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि 32,88,878/- (बत्तीस लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ अठ्हत्तर) रुपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है।


कार्यपालक अभियंता, डुडा, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोतीपुर सभी कागजातों का सत्यापन कर एकरारनामा करेंगे।

एकरारनामा के पूर्व उक्त कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित दरों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे, क्योंकि परिमाण विपत्र का अनुमोदन कार्यपालक अभियंता, डुडा, मुजफ्फरपुर के स्तर से हुआ है एवं इसकी पूर्ण जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता, डुडा, मुजफ्फरपुर की होगी। तदनुसार ही निम्न निदेशों को पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

- कार्य समाप्ति की अवधि 06 (छः) माह होगी।
- कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।

3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका-टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।
7. कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तदनुसार ही कार्य कराए जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढंग से की जा सके।
9. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।
10. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।
11. पथ के फ्लैक का निर्माण पथ के Crust के बाद Camber में निर्मित करेंगे ताकि जल का जमाव पथ पर नहीं हो तथा फ्लैक एवं पथ क्रस्ट के बीच किसी प्रकार का ठोकर नहीं हो।
12. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।
13. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलींथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
14. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है।  
कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

अनु0:- तुलनात्मक विवरणी एवं सभी निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन  
  
 मुख्य अभियंता  
 नगर विकास एवं आवास विभाग  
 बिहार, पटना।