

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गया।
कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
गया।

पटना, दिनांक- 6/11/18

विषय:- HRIDAY योजना अन्तर्गत कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०-16/2018-19 के ग्रुप सं०-01 के कार्य गया नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत A. DEVELOPMENT OF VISHNUPAD TEMPLE COMPLEX AND GHATS, GAYA (ZONE-1) UNDER HRIDAY SCHEME, B. DEVELOPMENT OF AKSHAYVAT TEMPLE COMPLEX, GAYA (ZONE-2) UNDER HRIDAY SCHEME, C. DEVELOPMENT OF BAITARNI AND BRAHMSAT SAROVAR, GAYA UNDER HRIDAY SCHEME AND D. DEVELOPMENT OF CONNECTING PATHWAY FROM DUNGESHWARI HILL TO MAHABODHI TEMPLE, BODHGAYA (ZONE-6) UNDER HRIDAY SCHEME (NON-SCHEDULED ITEMS) के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- नगर आयुक्त, गया नगर निगम, गया का पत्रांक-2068 दिनांक-03.10.2018, संवेदक श्री झूलन कुमार सिंह का पत्र दिनांक-29.10.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-1303 दिनांक-15.10.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित कार्य हेतु तकनीकी बिड में सफल 02 निविदाकार (1) तारिणी कन्सट्रक्शन प्रा०लि० एवं (2) श्री झूलन कुमार सिंह में से न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार श्री झूलन कुमार सिंह द्वारा दिनांक-29.10.2018 को दर वार्ता किया गया।

दर वार्ता के उपरान्त HNEC, Govt. of India द्वारा गैर अनुसूचित मदों के मद क्रमांक 01 से 75(h) तक के कार्य हेतु स्वीकृत राशि 3,07,75,181/- रुपये मात्र से 9.95% से अधिक दर पर कार्य करने हेतु सहमति दी गयी। साथ ही HNEC, Govt. of India द्वारा गैर अनुसूचित मदों का दर वर्ष 2016 के आधार पर स्वीकृत रहने के फलस्वरूप 12% G.S.T के मद में अतिरिक्त भुगतान करने का अनुरोध न्यूनतम दरदाता श्री झूलन कुमार सिंह द्वारा किया गया।

दिनांक-05.11.2018 को विभागीय निविदा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विषयांकित कार्य मान्य एवं न्यूनतम दरदाता श्री झूलन कुमार सिंह (दर वार्ता के उपरान्त) HNEC, Govt. of India द्वारा मद क्रमांक 01 से 75(h) तक के मदों हेतु स्वीकृत 3,07,75,181/- रुपये मात्र से 9.95% अधिक दर पर जिसकी कुल राशि 3,38,37,312/- (तीन करोड़ अड़तीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ बारह) रुपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है।

HRIDAY योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है तथा सम्पूर्ण राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। फलतः केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित G.S.T की राशि नियमानुकूल संवेदक को देय है। साथ ही यह स्पष्ट करना है कि HNEC, Govt. of India द्वारा गैर अनुसूचित मदों के कार्यों में यदि VAT का प्रावधान करते हुए दर स्वीकृत किया गया है तो उसे देय G.S.T की राशि से घटाकर G.S.T अनुमान्य किया जायेगा।

कार्य आवंटन एवं एकरारनामा के पूर्व सभी कागजातों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे। नगर आयुक्त, नगर निगम, गया/कार्यपालक अभियंता, डुडा, गया सभी कागजातों का

सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।

निम्न निदेशों को पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि निविदा आमंत्रण सूचना में निर्धारित अवधि के अनुसार होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 02 (दो) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका-टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।
7. कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तदनुसार ही कार्य कराए जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवल अवश्य करा लेंगे, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढंग से की जा सके।
9. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूर्व करा लेंगे।
10. कार्य में लगने वाले निर्माण सामग्रियों का ढुलाई दर वास्तविक दूरी के आधार पर देय होगा।
11. विभिन्न कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/Ispaat Nigam/Vizaag Steel Make का होना चाहिए।
12. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।
13. कार्य स्थल पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।
14. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है।
कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

अनु0:- तुलनात्मक विवरणी एवं सभी निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन

मुख्य अभिलेखी

नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।