पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 10/2018 (पार्ट–III) 1338 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पूर्णियाँ।

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक– 24/10/18

विषयः– ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा नगर निगम, पूर्णियाँ अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0–07/2017–18 के ग्रुप सं0–62 के कार्य वार्ड सं0–04 एवं 07 में बक्साघाट महादलित मुसहरी टोला में अरविन्द रजक के घर से भीम लाल उरॉव के घर तक पक्कीकरण निर्माण कार्य के लॉट्री के संबंध में।

प्रसंगः– नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ का पत्रांक–436 दिनांक–23.05.2018 एवं इस कार्यालय के पत्रांक–730 दिनांक–18.06.2018 एवं पत्रांक–754 दिनांक–19.06.2018 तथा पत्रांक–1010 दिनांक–09.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में प्राप्त परिवाद की समीक्षा मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित परिवाद समिति द्वारा दिनांक–28.09.2018 को आहूत बैठक में की गयी।

उपरोक्त के आलोक में निविदाकारों के निविदा कागजातों की पुर्नमूल्यांकन किया गया तथा समीक्षोपरान्त आपत्तिकर्ता/परिवादी (1) श्री फिरोज अंसारी, (2) श्री अशोक कुमार सिंह के निविदा कागजातों एवं (3) श्री ऋषिकेश कुमार के परिवाद को निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने के आलोक में उक्त आपत्ति/परिवाद को अमान्य करने की अनुशंसा की गयी, जिस पर विभागीय अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त के आलोक में मान्य/अमान्य निविदाकारों की सूची निम्नवत् है:–

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	मान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तो को पालन करने के कारण।	अमान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओ का अनुपालन नहीं करने के कारण)
62.	नगर निगम, पूर्णियाँ अन्तर्गत वार्ड सं0–04 एवं 07 में बक्साघाट महादलित मुसहरी टोला में अरविन्द रजक के घर से भीम लाल उरॉव के घर तक पक्कीकरण निर्माण कार्य।	**(1) मे0 सिद्धि विनायक इन्टरप्राईजेज** **उद्धृत दरः–** B.O.Q से 10% कम दर पर **(2) श्री सन्नी विशाल** **उद्धृत दरः–** B.O.Q से 10% कम दर पर	**(1) श्री सुमन कुमार चौधरी** **उद्धृत दरः–** B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18–4(च) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (बिट्टुमिनस कार्य से संबंधित वांछित यंत्र–संयत्र का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) **(2) श्री सुकेश कुमार सिह** **उद्धृत दरः–** B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18–4(च) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (बिट्टुमिनस कार्य से संबंधित वांछित यंत्र–संयत्र का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) **(3) श्री राजेश कुमार** **उद्धृत दरः–** B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18–4(च) का अनुपालन नहीं करने के कारण।

			(बिट्टुमिनस कार्य से संबंधित वांछित यंत्र–संयत्र का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) **(4) श्री अशोक कुमार सिंह** **उद्धृत दरः–** B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18–4(ड़) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (नोजल भाइब्रेटर का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) **(5) श्री फिरोज अंसारी** **उद्धृत दरः–** B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18–1(क) एवं (ख) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (वांछित अग्रधन की राशि 99,300/– रूपये मात्र के विरूद्ध मात्र 90,000/– रूपये मात्र की अग्रधन की राशि ही अपलोड रहने के कारण पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–12197(S) दिनांक–23.11.2012 के आलोक में अमान्य।) **(6) श्री कुमार गौरव** **उद्धृत दरः–** B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18–4(च) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (बिट्टुमिनस कार्य से संबंधित वांछित यंत्र–संयत्र का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण)

उपरोक्त 08 निविदाकारों में से 02 निविदाकारों की निविदा मान्य है।

उक्त मान्य दो निविदाकारों का उद्धृत दर एकसमान (परिमाण विपत्र की राशि से 10% कम) रहने के कारण उनके बीच सफल निविदाकार का चयन करने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार लौट्री की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि कार्यपालक अभियंता, डुडा, पूर्णियां द्वारा अनुमोदित परिमाण विपत्र में 1 मद L/S के आधार पर (एक मुश्त राशि) अनुमोदित है, जिसे हटाते हुए संशोधित परिमाण विपत्र की राशि 49,57,245/– रूपये मात्र मानी जायेगी एवं उक्त राशि के आधार पर ही कार्य आवंटन राशि की गणना की जायेगी।

लॉट्री की प्रक्रिया दिनांक–01.11.2018 को 04.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में किया जायेगा। निदेश दिया जाता है कि उक्त मान्य निविदाकारों को अपने स्तर से उक्त तिथि को ससमय लॉट्री में भाग लेने हेतु सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति ससमय इस कार्यालय में सुनिश्चित करायी जाय।

उक्त लॉट्री प्रक्रिया में ससमय आप अपनी उपस्थिति भी सुनिश्चित करेंगे।

विषयांकित योजना हेतु इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक–730 दिनांक–18.06.2018 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।