

		<p>के कारण। (नोजल भाइब्रेटर का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) (3) श्री विजय कुमार झा उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4(ड) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (नोजल भाइब्रेटर का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) (4) श्री सन्नी विशाल उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4(ड) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (5) वसीम कन्सट्रक्शन उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4(ड) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (नोजल भाइब्रेटर का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) (6) श्री राजेन्द्र प्रसाद उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4(ड) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (नोजल भाइब्रेटर का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) (7) श्री राजनन्दन यादव उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4(ड) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (नोजल भाइब्रेटर का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण)</p>
--	--	---

उपरोक्त 09 निविदाकारों में से 02 निविदाकारों की निविदा मान्य है।

उक्त मान्य दो निविदाकारों का उद्धृत दर एकसमान (परिमाण विपत्र की राशि से 10% कम) रहने के कारण उनके बीच सफल निविदाकार का चयन करने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार लौट्टी की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि कार्यपालक अभियंता, डुडा, पूर्णियां द्वारा अनुमोदित परिमाण विपत्र में 1 मद L/S के आधार पर (एक मुश्त राशि) अनुमोदित है, जिसे हटाते हुए संशोधित परिमाण विपत्र की राशि 49,43,884/- रुपये मात्र मानी जायेगी एवं उक्त राशि के आधार पर ही कार्य आवंटन राशि की गणना की जायेगी।

लौट्टी की प्रक्रिया दिनांक- 16.11.2018 को 5:00 बजे अर्धरात्रि के कार्यालय कक्ष में किया जायेगा। निदेश दिया जाता है कि उक्त मान्य निविदाकारों को अपने स्तर से उक्त तिथि को ससमय लौट्टी में भाग लेने हेतु सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति ससमय इस कार्यालय में सुनिश्चित करायी जाय।

विषयांकित योजना हेतु इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-746 दिनांक-18.06.2018 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता,

बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।