

पत्रांक- 11 न०वि० अभि०(को०) 10/2018 (पार्ट-II) 1345 न०वि० एवं आ०वि०
 बिहार सरकार
 नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
 बिहार शहरी विकास अभिकरण,
 नगर विकास एवं आवास विभाग
 बिहार, पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
 नगर निगम, पूर्णियाँ।

कार्यपालक अभियंता,
 जिला शहरी विकास अभिकरण,
 पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक- 24/11/18

विषय:- ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा नगर निगम, पूर्णियाँ अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-07/2017-18 के गुप सं०-39 के कार्य वार्ड सं०-23 में परिमल गोहा के घर से गंगा दार्जिलग रोड भाया अशोक केडिया, डॉ० महेश चौधरी, रामचन्द्र साह, स्व० निरूलाल साह, गर्ल्स हाई स्कूल, आर्शिवाद क्लब, बी०बी०एम० स्कूल, बालभारती स्कूल तक पक्कीकरण, कलभर्ट एवं नाला कार्य के निविदा के संबंध में।

प्रसंग:- नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णियाँ का पत्रांक-436 दिनांक-23.05.2018 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-713 दिनांक-15.06.2018 एवं पत्रांक-754 दिनांक-19.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में प्राप्त परिवाद की समीक्षा मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित परिवाद समिति द्वारा दिनांक-28.09.2018 को आहूत बैठक में की गयी।

उपरोक्त के आलोक में निविदाकारों के निविदा कागजातों की पुर्नमूल्यांकन किया गया तथा समीक्षोपरान्त आपत्तिकर्ता/परिवादी श्री ऋषिकेश कुमार के द्वारा दिये गये तथ्यों को सही नहीं पाये जाने के आलोक में उक्त आपत्ति/परिवाद को अमान्य करने की अनुशंसा की गयी, जिस पर विभागीय अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त के आलोक में मान्य/अमान्य निविदाकारों की सूची निम्नवत् है:-

गुप सं०	कार्य का नाम	मान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों को पालन करने के कारण।)	अमान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं का अनुपालन नहीं करने के कारण)
39.	नगर निगम, पूर्णियाँ अन्तर्गत वार्ड सं०-23 में परिमल गोहा के घर से गंगा दार्जिलग रोड भाया अशोक केडिया, डॉ० महेश चौधरी, रामचन्द्र साह, स्व० निरूलाल साह, गर्ल्स हाई स्कूल, आर्शिवाद क्लब, बी०बी०एम० स्कूल, बालभारती स्कूल तक पक्कीकरण, कलभर्ट एवं नाला कार्य।	(1) मे० सिद्धि विनायक इन्टरप्राईजेज उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर	(1) श्री सन्नी विशाल उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4(इ) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (नोजल भाइब्रेटर का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) (2) श्री पंकज कुमार सिंह उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4(च) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (बिदटुमिनस कार्य हेतु वांछित यंत्र-संयंत्र का कागजात नहीं रहने के कारण) (3) प्रभा प्रकाश उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर


			<p>कंडिका 18-4(च) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (बिटुमिनस कार्य हेतु वांछित यंत्र-संयंत्र का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) (4) श्री मनोज कुमार चौधरी उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4(च) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (बिटुमिनस कार्य हेतु वांछित यंत्र-संयंत्र का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण) (5) श्री विमल दास उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर कंडिका 18-4(च) का अनुपालन नहीं करने के कारण। (बिटुमिनस कार्य हेतु वांछित यंत्र-संयंत्र का प्रमाणक संलग्न नहीं रहने के कारण)</p>
--	--	--	---

उक्त छः निविदाकारों में से एकमात्र निविदाकार की निविदा मान्य रहने एवं प्रथमबार निविदा आमंत्रित रहने के कारण पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना सं०-3162(S) दिनांक-09.05.2016 के आलोक में निविदा रद्द किया जाता है एवं पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया जाता है।

कार्यपालक अभियंता, डुडा, पूर्णियां द्वारा अनुमोदित परिमाण विपत्र में 1 मद L/S (एक मुश्त राशि) के रूप में दर अंकित कर दिया गया है। अतः पुनर्निविदा आमंत्रण के समय अनुमोदित परिमाण विपत्र से L/S मद की राशि हटाकर परिमाण विपत्र अपलोड किया जाय।

विषयांकित योजना हेतु इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक-713 दिनांक-15.06.2018 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

विश्वासभाजन


अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
(1) बिहार, पटना।